附件1：
[bookmark: OLE_LINK1]汉中市铁路中心医院丰辉社区卫生服务中心
新址维修修缮项目工程监理采购项目服务内容及要求

1、 [bookmark: _Hlk197593405][bookmark: OLE_LINK2]工程概况             
1.该项目监理工作地点：汉中市汉台区东塔北路336号。
2.监理工作时间：从项目技术交接之日起竣工验收止。
3.资金来源：医院自筹。
4.工程内容：对该楼宇1-3层及南侧2层小楼改造及与其配套的给排水管路、照明设施等设施的维修修缮、消防系统改造等施工进行安全管理及控制等。
二、项目整体概况及总体要求
预算总金额：人民币2.2万元。
付款方式：工程验收合格后支付合同价款，本工程涉及项目不支付预付款或定金。
[bookmark: OLE_LINK31]三、丰辉社区卫生服务中心新址维修修缮项目工程监理询价须提供资料（加盖公章且密封）
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1、出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明复印件（加盖公章），须提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
2、汉中市政府采购供应商资格承诺函（格式见附件2）；
3、供应商须提供建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质甲级或房屋建筑工程工程监理乙级及以上资质证明复印件（加盖公章）；
[bookmark: _GoBack]4、须提供拟派监理人员本人执（职）业资格证书复印件（加盖公章）；
5、须提供自2022年5月1日（含）以来近三年完成过类似监理项目业绩不少于3个监理项目的中标通知书或监理合同复印件（加盖公章）；
6、报价单加盖公章（附件3）。
四、现场监理工作要求
[bookmark: _Hlk198104649]1、该项目监理工作地点：汉中市汉台区东塔北路336号.
2、监理工作时间：从项目技术交接之日起竣工验收止。
3、监理拟派：总监理工程师和监理工程师不少于1人，每个日历日在施工现场1人，每天不少于8小时。从工程技术交接之日起到工程竣工验收之日止。
4、监理的范围和内容包括：建设工程施工阶段的质量、进度、安全、投资控制，实施监理合同的管理，协调建设方与施工方的关系。
5、提交报告：监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数按规范规定与合同约定提供相应监理报告。
6、监理与相关服务依据：依据国家、省市有关法律、法规文件执行。建设工程监理规范、监理合同等。
五、丰辉社区卫生服务中心新址维修修缮项目工程监理工作内容（国家规定条款）
1、收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
2、熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
3、参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
    4、审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
5、检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
    6、检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    7、审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
8、检查施工承包人的试验室；
    9、审核施工分包人资质条件；
    10、查验施工承包人的施工测量放线成果；
11、审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
12、审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     13、审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
14、在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
15、经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    16、审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
17、验收隐蔽工程、分部分项工程；
    18、审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
19、审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
20、参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
21、审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
22、编制、整理工程监理归档文件并报委托人。


